MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orgamento
Instituto Federal de Educagéo, Ciencia e Tecnologia de Roraima
Instituto Federal de Roraima - Campus Zona Oeste

Ata de Realizagdao do RDC Eletrénico
Licitacdo n° 1/2018

As 11:02 horas do dia 18 de Outubro de 2018, reuniram-se o Presidente Oficial deste Org&o e respectivos membros da Comissao da Licitagao,
designados pelo instrumento legal 1.115 de 17/07/2018, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 1/2018, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 12018. Objeto: Objeto: Contratagéo de
Pessoa Juridica para execugéo dos servigos de engenharia remanescente da obra de construgéo da primeira etapa do IFRR/Campus Boa Vista Zona
Oeste..

Presidente abriu a Sesséo Publica em atendimento as disposigbes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigao Complementar:

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE.
Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: servico

Situagao: Julgado e Habilitado Valor Estimado: R$ 812.295,3700

Aceito para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST, pelo melhor lance de 16,0000% (valor com desconto: R$
682.328,1108).

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgio )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
Porte Declaragao Data/Hora
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EP ME/EPP/COOP Qtde Desconto (%)  Valor c/ Desconto (R$) Registro
01.465.093/0001-92 ELANE BALBINA MORAES MAXIMO Sim Sim 1 19,0000 657.959,2497 17/10/2018
09:40:27

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE.

12.678.457/0001-39 MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO Sim Sim 1 16,0000 682.328,1108 17/10/2018
DE MATERIAIS DE CONST 10:36:48
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagédo de Pessoa Juridica para execugéo dos servigcos de engenharia remanescente da obra de construgao da primeira etapa do
IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.

17.278.082/0001-33 HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Nao - 1 12,0000 714.819,9256 15/10/2018
16:33:39
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE.

08.665.786/0001-78 URBANA CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 11,0000 722.942,8793 27/09/2018
10:05:29
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagao de Pessoa Juridica para execugdo dos servigos de engenharia remanescente da obra de construgdo da primeira etapa do
IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.

21.821.352/0001-88 INOVA PROJECT SERVICE AND Sim Sim 1 10,5000 727.004,3562 09/10/2018
AUTOMATION LTDA 19:43:36
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Objeto: Contratagédo de Pessoa Juridica para execugéo dos servigos de engenharia remanescente da obra de construgdo da primeira
etapa do IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.

05.534.927/0001-25 E.D.S. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 8,0000 747.311,7404 17/10/2018
16:09:32
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagédo de Pessoa Juridica para execugéo dos servigcos de engenharia remanescente da obra de construgao da primeira etapa do
IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.

10.582.585/0001-59 EDWARDS E SOUZA ENGENHARIA E Sim Sim 1 5,0000 771.680,6015 28/09/2018
COMERCIO DE MATERIAL DE CO 20:05:02
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execucéo dos servigos de engenharia remanescente da obra de construgao da primeira etapa do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e
Tecnologia de Roraima/Campus Boa Vista Zona Oeste que se trata de um ambiente escolar projetado para atender o total de 1.200 alunos da



PROPOSTAS

CPF/CNPJ

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Fornecedor

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Data/Hora
Registro

Porte Declaragao

ME/EP ME/EPP/COOP Qtde Desconto (%)  Valor c/ Desconto (R$)

zona oeste da capital Boa Vista do estado de Roraima. O terreno possui uma extenséo de 5,00 ha e area construida total de 6.320,40m?,
divididos em dois blocos, sendo um Bloco Administrativo, destinado a salas e ambientes administrativos, e um Bloco de Salas de Aula e
Laboratoérios, destinado aos ambientes didaticos e auxiliares dos alunos. O Bloco Administrativo possui salas administrativas com capacidade
para aproximadamente 40 servidores técnicos, existindo ainda salas de protocolo, arquivos, ambiente de atendimento e CAES. O Bloco Salas de
Aula e Laboratérios é conta com 10 salas de aula, 5 laboratérios de fisica, quimica e informatica, existindo espagos de salas de professores,
biblioteca e bateria de banheiros individuais. Além disso, a escola possui guarita, reservatorio de agua elevado, subestacédo abrigada e amplo
estacionamento pavimentado. Os servigos objeto da contratagéo, visam a conclusdo dos servigos remanescente da contratagdo inicial, cujo o
contrato teve seu prazo de vigéncia expirado sem a concluséo total do objeto. Os servigos serdo executados no Campus Boa Vista Zona Oeste,
localizado na Rua Prof. Nonato Chacon, n® 1976, Bairro Laura Moreira (Conjunto Cidad&o), Boa Vista - RR - CEP: 69.318-060. Todos os servigos
deveréao estar de acordo com o Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas e demais documentos anexos ao respectivo Edital.

06.539.432/0001-51

SGRH SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS Sim Sim 1

HUMANOS CONSTRUCOES
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratagao de Pessoa Juridica para execugdo dos servigos de engenharia remanescente da obra de construgdo da primeira etapa do

IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.

5,0000 771.680,6015 05/10/2018

12:07:21

Descrigao:
07.656.955/0001-40 FACE ENGENHARIA LTDA Néo - 1 4,8620 772.801,5691 18/10/2018
09:45:41
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE DO INSTITUTO FEDERAL
DE RORAIMA.
07.355.725/0001-41 AMAZONCRETO CONSTRUCOES, COMERCIO Sim Sim 1 3,5000 783.865,0321 04/10/2018

DE MATERIAIS DE CONST
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagédo de Pessoa Juridica para execugéo dos servigcos de engenharia remanescente da obra de construgao da primeira etapa do
IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste

10.296.571/0001-79

TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI

18:19:45

Sim Sim 1 2,0000 796.049,4626 02/10/2018

12:59:50

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE

12.368.637/0001-14

PRAIA CONSTRUCAO E COMERCIO DE Sim Sim 1

MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUGAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE DO INSTITUTO FEDERAL
DE RORAIMA.

LANCES
Data/Hora Registro

CPF/CNPJ

1,5000 800.110,9395 17/10/2018

23:11:20

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310
18/10/2018 11:02:46:310

07.656.955/0001-40
12.368.637/0001-14
05.534.927/0001-25
12.678.457/0001-39
01.465.093/0001-92
17.278.082/0001-33
06.539.432/0001-51
07.355.725/0001-41
21.821.352/0001-88
10.296.571/0001-79
10.582.585/0001-59
08.665.786/0001-78

4,8620 772.801,5691
1,5000 800.110,9395
8,0000 747.311,7404
16,0000 682.328,1108
19,0000 657.959,2497
12,0000 714.819,9256
5,0000 771.680,6015
3,5000 783.865,0321
10,5000 727.004,3562
2,0000 796.049,4626
5,0000 771.680,6015
11,0000 722.942,8793

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Fornecedor Convocado
Fornecedor Convocado

Recusa Proposta

Encerrado Convocacgéo
Encerrado Convocagéo
Aceite Proposta

Fornecedor Habilitado

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

18/10/2018 11:22:01
19/10/2018 17:59:30

19/10/2018 18:01:20

19/10/2018 18:01:20
26/10/2018 11:50:17
26/10/2018 11:50:29

26/10/2018 12:01:45

Data/Hora Registro

Convocado para envio de anexo o fornecedor ELANE BALBINA MORAES MAXIMO, CPF/CNPJ:
01.465.093/0001-92.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONST, CPF/CNPJ: 12.678.457/0001-39.

Recusa de proposta. Fornecedor ELANE BALBINA MORAES MAXIMO, CNPJ/CPF: 01.465.093/0001-92,
pelo melhor lance de R$ 657.959,2497. Motivo: RECUSADO POR NAO ATENDER A CRITERIOS DE
CAPACIDADE TECNICA..

Encerrado pelo sistema a convocagéo do fornecedor ELANE BALBINA MORAES MAXIMO, CPF/CNPJ:
01.465.093/0001-92, para envio de anexo.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONST, CPF/CNPJ: 12.678.457/0001-39, para envio de anexo.

Aceite individual da proposta. Fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONST, CNPJ/CPF: 12.678.457/0001-39, pelo melhor lance de R$ 682.328,1108.

Habilitagdo individual do fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONST, CPF/CNPJ: 12.678.457/0001-39.

Observacoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro
Inclusdo Membro
Troca de Presidente
Troca de Presidente

Troca de Presidente

Abertura de Prazo

18/10/2018 10:33:54
18/10/2018 10:33:54
18/10/2018 10:33:54
18/10/2018 10:33:54
18/10/2018 11:02:39

19/10/2018 09:55:30

19/10/2018 18:01:20

Incluido membro JERILLY PAULA SOUTO e CPF: 3636650483 na licitagdo como Presidente.

Incluido membro ALEF DE SOUSA SILVA e CPF: 2494458242 na licitagdo como Presidente substituto.
Incluido membro FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL e CPF: 13415255204 na licitagdo como Membro.
Fung&o de “Presidente” atribuido a JERILLY PAULA SOUTO, CPF: 3636650483.

Fungao de “Presidente” atribuido a ALEF DE SOUSA SILVA, CPF: 2494458242. Justificativa: Auséncia
do presidente titular..

Funcédo de “Presidente” atribuido a JERILLY PAULA SOUTO, CPF: 3636650483. Justificativa: outras
demandas no setor..

Abertura de prazo para intencéo de recurso.



EVENTOS DA LICITAGAO

Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

26/10/2018 12:04:02

Data/Hora Registro

Fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso: 26/10/2018 as 12:15.

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

18/10/2018 11:03:23
18/10/2018 11:06:59

18/10/2018 11:08:01
18/10/2018 11:11:12

18/10/2018 11:20:09

18/10/2018 11:20:54

18/10/2018 11:21:49

18/10/2018 11:22:01

18/10/2018 13:05:26

18/10/2018 13:43:09

18/10/2018 14:19:57

18/10/2018 15:48:08
18/10/2018 16:11:53

18/10/2018 16:12:55
19/10/2018 10:00:03
19/10/2018 10:05:00

19/10/2018 17:21:02
19/10/2018 17:25:41
19/10/2018 17:28:58

19/10/2018 17:29:32

19/10/2018 17:30:13

19/10/2018 17:33:53

19/10/2018 17:34:15
19/10/2018 17:37:44
19/10/2018 17:45:07
19/10/2018 17:46:02

19/10/2018 17:46:29

19/10/2018 17:47:27

19/10/2018 17:48:10
19/10/2018 17:49:05

19/10/2018 17:50:11

19/10/2018 17:50:50

Bom dia Senhores Licitantes.

Temos como parametro para a esta sessao publica o edital n°® 01.2018, portanto, pressupomos que os
Senhores estdo de acordo com as exigéncias ali estabelecidas.

Temos como referéncia o horario de Brasilia.

Relembramos aos Senhores o item 7.4 do edital, o qual preceitua: "Cabera ao licitante acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida através do
sistema ou de sua desconexao"

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Conforme item 8.25 do edital, solicitamos ao Senhor (a) que
encaminhe os documentos exigidos no instrumento convocatério para habilitagdo, bem como proposta
comercial.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Para tanto, prevé o edital que sera concedido o prazo minimo
de 02 (duas) horas.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Caso haja necessidade, o prazo podera ser estendido
mediante justificativa da proponente.

Senhor Fornecedor ELANE BALBINA MORAES MAXIMO, CNPJ/CPF: 01.465.093/0001-92, solicito o
envio do anexo referente ao item 1.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Senhor fornecedor, informamos que ja transcorreu uma hora
do prazo concedido, caso haja necessidade de prorrogacéo, favor solicitar antes do término do prazo.
Senhor presidente, devidos problemas com internet ndo vimos sua solicitagdo em tempo habil, solicitamos
prorrogacao de prazo para concluir nossos documentagdes, prazo de quatros (4) horas.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Estenderemos o prazo, entretanto, o Senhor tera até as
15:30, sendo este prazo razoavel. Atente-se as solicitagdes, estamos desconsiderando os 20 minutos de
atraso na solicitagdo com base nos principios da proporcionalidade e razoabilidade.

Documentagéo enviada

Informamos que a documentagédo encaminhada sera objeto de andlise pelo Departamento Técnico de
Engenharia, sendo assim, estaremos direcionando os autos a referida equipe que emitira parecer, o qual
inabilitara ou habilitara a proposta da Empresa.

Dessa forma, suspenderemos a sessao e retornaremos amanha, dia 19/10/2018 as 10 horas.

Bom dia!

Prezados licitantes, em razdo da analise técnica nao ter finalizado, suspenderemos o RDC e retornaremos
as 17 h. por gentileza, estejam conectados no horario marcado.

Boa tarde, senhores.

passaremos agora as consideragdes do Setor técnico de obras e engenharia deste IFRR.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Conforme solicitagdo, apds analise da proposta da empresa
ELAINE BALBINA MORAES MAXIMO — ME , para verificagdo das conformidades com exigéncias
estabelecidas pelo Edital RDC Eletronico n® 01/2018, encaminho as seguintes consideragdes.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 1.ANALISE DA ACEITACAO DA PROPOSTA

1.1.DA CARTA PROPOSTA

1.1.1.Al licitante apresentou a Carta Proposta (fls. 420), sem a assinatura do responsavel e sem
apresentagdo do desconto ofertado, ndo estando totalmente em conformidade com o item 10.2.1 do Edital.
No entanto, trata-se de erro sanavel.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 1.2.DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

1.2.1.A licitante ndo atende ao item 10.2.1.2 do Edital, visto que o pregos da Planilha Orgamentaria
apresentados pela Licitante (fls. 423-428) ndo apresenta desconto linear em todos os itens e subitens.
Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 1.3.COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

1.3.1.0s valores unitarios das composig¢des de custos unitarios apresentados pela licitante estdo coerentes
com os valores unitarios indicados na planilha de orgamento sintético. No entanto, verificou-se que a
licitante ndo apresentou todas as composigdes de custos unitarios da planilha de orgamento sintético.
Logo, deve ser apresentado pela licitante todas as composigdes de custos unitarios envolvidas na planilha
de orgamento sintético e demais

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - composi¢des. Considerado erro sanavel.

Estamos de acordo em realizar as correcgdes Senhor presidente.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - um momento, ainda néo finalizamos.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 1.4.D0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.4.1.Al licitante apresentou Cronograma fisico-financeiro em consonancia com o item 10.2.1.3 do Edital.
Porém, o item deve ser corrigido apds alteragdo do desconto na proposta.

1.5.COMPOSIGAO DO BDI

1.5.1.A licitante apresentou a composi¢ées de BDI conforme item 10.2.1.4 do Edital.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 1.6.COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS

1.6.1.A licitante apresentou a composigdes de Encargos Sociais conforme item 10.2.1.4 do Edital.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 2.QUALIFICAGAO TECNICA

2.1.Habilitagdo Técnica-operacional - Item 12.4 do Edital

2.1.1.Allicitante apresentou a Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no CREA em conformidade com o
item 14.2.1 do Projeto Basico.

2.1.2.Em relagdo ao subitem 14.2.2, a licitante apresentou 3 (trés) Atestados de Capacidade Técnica,. No
entanto, ndo atende as exigéncias minimas:

2.1.2.1.Nao atendeu a alinea “a” do item 14.2.2;

2.1.2.2.Atendeu a alinea “b” do item 14.2.2;

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 2.1.2.3.N&o atendeu a alinea “c” do item 14.2.2;

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 2.2.Habilitacdo Técnica-profissional — Item 12.4 do Edital
2.2.1.A empresa nao apresentou declaracédo do profissional responsavel técnico, com indicagédo dos
profissionais (item 14.3.1), no entanto, foram identificados nos autos acervo dos seguinte profissionais,
adotado como responsaveis pela empresa:

2.2.1.1.Eng. Civil — Carlos Leomar Freitas Marques — CREA 040643809-9;

2.2.1.2.Eng. Eletricista — Celso Taboada Acevedo — CREA 2003254404;

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 2.2.2.Em relagdo ao subitem 14.3.2, ndo foram apresentados
os documentos oficiais com foto dos responsaveis.

2.2.3.Em relagédo ao subitem 14.3.3, foi apresentado apenas a Certiddo de Registro no CREA do
profissional Eng. Civil — Carlos Leomar Freitas Marques (fls. 389), os demais ndo constam no processo.
2.2.4.Em relagado ao subitem 14.3.4, a licitante apresentou as seguintes Certiddes de Acervo Técnico
registradas no CREA: CAT N° 92107/2015; CAT N° 478529; CAT N° 63647/2013; CAT N° 1425/2009;
Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - CAT N° 480781; CAT N° 284/01; CAT N° 479823; e CAT N°
481840. Atendendo as exigéncias minimas:

2.2.4.1.Atendeu por servigo similar a alinea “a” do item 14.3.4 (fls. 406);

2.2.4.2.Atendeu por servigo similar a alinea “b” do item 14.3.4 (fls. 392);

2.2.4.3.Atendeu a alinea “c” do item 14.3.4 (fls. 392);



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

19/10/2018 17:51:23

19/10/2018 17:51:48

19/10/2018 17:53:14

19/10/2018 17:54:07

19/10/2018 17:56:16
19/10/2018 17:56:20
19/10/2018 17:58:51
19/10/2018 17:59:30
19/10/2018 18:01:20

19/10/2018 18:36:24
22/10/2018 11:08:25
22/10/2018 11:15:17
22/10/2018 11:18:22

22/10/2018 16:59:24
22/10/2018 17:00:40

22/10/2018 17:02:56
23/10/2018 15:03:29
23/10/2018 15:04:23
23/10/2018 15:05:06
23/10/2018 17:11:56
23/10/2018 17:13:59
23/10/2018 17:17:13

23/10/2018 17:17:43

23/10/2018 17:18:09

23/10/2018 17:19:04

23/10/2018 17:19:45

23/10/2018 17:20:19

23/10/2018 17:21:11

23/10/2018 17:21:30

2.2.4.4 Atendeu por servigo similar a alinea “d” do item 14.3.4 (fls. 392);

2.2.5.Em relagado ao subitem 14.3.5, a licitante atendeu a exigéncia minima:

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 2.2.5.1.Apresentou Certiddo de Registro no CREA com
inscricdo do profissional Carlos Leomar Freitas Marques (fls. 388);

2.2.5.2.Termo de Compromisso para vinculag&o do profissional Celso Taboada Acevedo (fls. 412).

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 3.DECLARAGCOES

3.1.A licitante apresentou as seguintes declaragées: Declaragéo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (fls. 456); Declaragdo de Compromisso de Realizacdo de Obras (fls. 461); Declaragéo de
Responsabilidade Ambiental (fls. 459v);Declaragdo de Empregador Pessoa Juridica (fls. 455); Declaragdo
de Visita ou ndo Visita ao Local da Obra (fls. 459); e Declaragdo de Manter Escritério na regiéo (fls. 460).
Atendendo assim as exigéncias minimas.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - 4.CONCLUSOES

4.1.Apds analise das documentacdes técnicas de engenharia relacionadas a proposta de pregos e
qualificagdo técnica, apensadas nos autos fls. 354-461, foram identificados erros sanaveis na proposta de
precos, passiveis de corregdes. Entretanto, a empresa NAO ATENDEU integralmente & qualificagdo
técnica exigida no Edital, considerando assim sua proposta INABILITADA.

Para ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - Este é o Relatério.

RODRIGO DA SILVA SANTOS

Siape 1016145

Ok senhor presidente.

Assim sendo, prosseguiremos com a convocagao.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - Senhor licitante, favor
enviar sua proposta e demais documentos exigidos em edital segunda-feira, 22/10, até as 11h, horario de
Brasilia.

Senhor Fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST,
CNPJ/CPF: 12.678.457/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

suspenderemos a sessdo e retornaremos dia 22/10 as 11h, BSB.

Bom dia prezados licitantes!

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - Identificamos os
documentos de habilitagéo e proposta. encaminharemos ao setor técnico competente, Departamento
Técnico de Obras e Engenharia- DETEO, para andlise das planilhas e habilitagao técnica.

deste modo, suspenderemos temporariamente a sessdo para exame dos artefatos enviados e
retornaremos as 17h, horario de Brasilia. Por gentileza, estejam conectados no horario marcado.

Boa tarde prezados!

informamos que os documentos de habilitagdo e proposta ainda estdo sob andlise do Departamento
Técnico de Obras e Engenharia.

Assim sendo, suspenderemos a sessao e retornares amanha, 23.10.2018, as 15h, horario de Brasilia.
Boa tarde Prezados!

Informamos que os documentos ainda estdo sob andlise.

estabeleceremos comunicagéo novamente as 17h de hoje. esteja conectados neste horario.

Iniciaremos a analise dos documentos de habilitagdo técnica e proposta.

Passaremos para as consideracdes do Setor técnico de obras e engenharia deste IFRR.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - Conforme solicitagao
para analise da proposta da empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA-EPP para verificagdo das conformidades com exigéncias estabelecidas pelo Edital
RDC Eletrénico n° 01/2018 , encaminho as seguintes consideracdes

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.ANALISE DA
ACEITAGCAO DA PROPOSTA

1.1.DA CARTA PROPOSTA

1.1.1.A'licitante apresentou a Carta Proposta (fls. 468) em conformidade com o item 10.2.1 do Edital.
1.2.DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

1.2.1.Al licitante ndo atende ao item 10.2.1.2 do Edital, visto que o pregos da Planilha Orgamentaria
apresentados pela Licitante (fls. 469-470v) ndo apresenta desconto linear em todos os itens e subitens,
devendo ser corrigido os pregos dos servigos sem alterag&o do valor global da proposta.
1.3.COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

1.3.1.0s valores unitarios das composicdes de custos unitarios apresentados pela licitante (fls. 473-515v)
estdo coerentes com os valores unitarios indicados na planilha de orgamento sintético. No entanto, o item
deve ser revisto juntamente com a planilha de orgamento sintético, sendo considerado erro sanavel.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.4.00 CRONOGRAMA
FiSICO-FINANCEIRO

1.4.1.Alicitante apresentou Cronograma fisico-financeiro em consonancia com o item 10.2.1.3 do Edital.
Porém, o item deve ser revisado devido a necessidade de alteragdo do desconto linear a ser aplicado na
proposta.

1.5.COMPOSICAO DO BDI

1.5.1.Allicitante apresentou a composi¢des de BDI conforme item 10.2.1.4 do Edital. -

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.6.COMPOSICAO DOS
ENCARGOS SOCIAIS

1.6.1.Allicitante apresentou a composi¢des de Encargos Sociais (fls. 472) conforme item 10.2.1.4 do Edital.
1.7.CURVA ABC

1.7.1.Alicitante apresentou a Curva ABC em conformidade com Edital, no entanto, o item deve revisado
em vista o desconto linear a ser aplicado na proposta.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.QUALIFICAGAO
TECNICA

2.1.Habilitagdo Técnica-operacional - Item 12.4 do Edital

2.1.1.Allicitante apresentou a Certiddo de Registro da Pessoa Juridica no CREA em conformidade com o
item 14.2.1 do Projeto Basico.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.1.2.Em relagéo ao
subitem 14.2.2, a licitante apresentou 3 atestados de capacidade técnica devidamente registrados (fls.
549v-555v / fls. 556-559 / fls. 559v-562v), atendendo a as exigéncias minimas do Edital conforme segue:
2.1.2.1.Atendeu por servigo de caracteristica similar a alinea “a” do item 14.2.2, nas fls. 555, 557 e 560v;
2.1.2.2.Atendeu a alinea “b” do item 14.2.2, nas fls. 551v, 552 e 557;

2.1.2.3.Atendeu a alinea “c” do item 14.2.2, nas fls. 557v e 561.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.2.Habilitagdo Técnica-
profissional — ltem 12.4 do Edital

2.2.1.A empresa apresentou declaragao dos profissionais responsaveis técnicos (fls. 567v), em
conformidade com o item 14.3.1 do PB, com indicagéo dos seguintes profissionais:

2.2.1.1.Eng. Civil — Marcio da Silva Rocha — CREA AM 040151422-6;

2.2.1.2.Eng. Civil — Fabio Ribeiro Coutinho — CREA AM 040500842-2;
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Presidente fala

Presidente fala
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23/10/2018 17:21:51

23/10/2018 17:22:18

23/10/2018 17:23:05

23/10/2018 17:24:40

23/10/2018 17:24:56

23/10/2018 17:26:36

23/10/2018 17:34:31

23/10/2018 17:34:52
23/10/2018 17:37:49

23/10/2018 17:46:31
24/10/2018 08:56:54

24/10/2018 10:57:16

24/10/2018 14:54:14
24/10/2018 14:54:44
24/10/2018 14:55:19
24/10/2018 15:01:56
24/10/2018 15:09:06
25/10/2018 10:02:59
25/10/2018 10:03:15
25/10/2018 12:00:24
25/10/2018 12:02:03

25/10/2018 12:02:53

25/10/2018 12:03:31

25/10/2018 12:03:59

25/10/2018 12:04:20

25/10/2018 12:04:43

25/10/2018 12:05:02

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.2.2.Em relag&o ao
subitem 14.3.2, foram apresentados os documentos (fls. 564/564v) em conformidade com o Edital.
2.2.3.Em relagdo ao subitem 14.3.3, foi apresentado apenas a Certiddo de Registro no CREA do
profissionais: Eng. Civil — Marcio da Silva Rocha (fls. 548v) e Eng. Civil — Fabio Ribeiro Coutinho (fls. 549);
em conformidade com o Edital.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.2.4.Em relagdo ao
subitem 14.3.4, a licitante apresentou as seguintes Certiddes de Acervo Técnico registradas no CREA:
CAT AM N° 930323/2016; CAT AM N° 920685/2015; e CAT AM 920687/2015; atendendo as exigéncias
minimas conforme segue:

2.2.4.1.Atendeu por servigo de caracteristica similar a alinea “a” do item 14.3.4, nas fls. 554 e 554v;
2.2.4.2.Atendeu por servigo de caracteristica similar a alinea “b” do item 14.2.2, nas fls. 555, 557 e 560v;
Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.2.4.3.Atendeu a alinea
“c” do item 14.2.2, nas fls. 551v, 552 e 557;

2.2.4.4 Atendeu a alinea “d” do item 14.2.2, nas fls. 557v e 561.

2.2.5.Em relagédo ao subitem 14.3.5, a licitante atendeu a exigéncia minima:

2.2.5.1.Apresentou Certiddo de Registro no CREA com inscri¢édo do profissional Eng. Civil Marcio da Silva
Rocha (fls. 547v), como Responsavel Técnico;

2.2.5.2.Contrato de Prestagao de Servigo do Eng. Civil - Fabio Ribeiro Coutinho (fls. 563-563v).

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 3.DECLARAGOES
3.1.A licitante apresentou as seguintes declaragées: Declaragéo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (fls. 566v); Declaragcdo de Compromisso de Realizagdo de Obras (fls. 567); Declaragédo de
Responsabilidade Ambiental (fls. 568);Declaragdo de Empregador Pessoa Juridica (fls. 568v); Declaragéo
de Visita ou ndo Visita ao Local da Obra (fls. 566); Declaragdo de Manter Escritério na regiéo (fls. 569v);
Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - e Declaragéo de
Responsabilidade Exclusiva sobre Quitagdo de Encargos Trabalhistas e Sociais (fls. 569) . Atendendo
assim as exigéncias minimas do Edital.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 4.CONCLUSOES
4.1.Apds analise das documentacdes técnicas de engenharia relacionadas a proposta de pregos e
qualificagdo técnica, apensadas nos autos fls. 468-569v, foram identificados erros sanaveis na proposta de
precos, passiveis de corregdes:

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - SR. Licitante fazer as
seguintes corregdes, nas planilhas, consideradas sanaveis:

4.1.1.Correcéo da proposta para manutencédo do desconto linear nos itens e subitens, sem alterar o valor
global da proposta;

4.1.2.Atualizar Relatério Analitico do Custos Unitarios para manter concordancia com a corregéo da
planilha de orgamento sintético;

4.1.3.Atualizar Cronograma Fisico-Financeiro para manter concordancia com a corregdo da planilha de
orgamento sintético;

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 4.1.4.Atualizar Curva
ABC para manter concordancia com a corre¢do da planilha de orgamento sintético;

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - o prazo para envio dos
artefatos corrigidos sera amanhé, 24.10.18, as 11h, Horario de Brasilia.

Retornaremos amanha, 24.10.18, as 11h.

Existem a possibilidade de nos dar mais prazo pois tivermos falta ontem de energia com isso ficamos sem
internet e ainda ndo conseguimos concluir o fechamento da proposta. Pois a energia sé retornou agora
nesse momento.

Desde de ja agradecemos pela compreenséo

Daniel Aimeida

Terraplena

Para IF\)/IADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - considerando que seréo
realizados ajustes, prorrogaremos até as 15h, horario de Brasilia (14h local).

Boa tarde Prezados licitantes!

acusamos o recebimento dos documentos solicitados.

Neste momento enviaremos para andlise do setor técnico competente.

Assim sendo, suspenderemos a sessdo e retornaremos amanha, 24.10.2018, as 10h, horario de brasilia.
onde se & 24.10.18; leia-se 25.10.18

Bom dia prezados licitantes!

solicito que aguardem um momento.

Prezados, passaremos para a analise do setor técnico Competente

Considerando que a empresa, hora vencedora, esta localizada em uma regido cujo o horario € o mesmo
de Boa vista, iremos solicitar as corre¢cdes neste momento.

andlise da proposta da empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCOES LTDA-EPP, com corregdes, para verificagdo das conformidades com exigéncias
estabelecidas pelo Edital RDC Eletronico n® 01/2018 , encaminho as seguintes consideragoes

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.ANALISE DA
ACEITAGAO DA PROPOSTA

1.1.DA CARTA PROPOSTA

1.1.1.Al licitante apresentou a Carta Proposta (fls. 468) em conformidade com o item 10.2.1 do Edital.
1.2.DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

1.2.1.A planilha atende as exigéncias do item 10.2.1.2 do Edital.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.3.COMPOSICAO DE
CUSTOS UNITARIOS

1.3.1.0s valores unitarios das composicdes de custos unitarios apresentados pela licitante apresentam
valores unitarios incoerente com a planilha de orgamento sintético para alguns itens. Devendo a empresa
corrigir os itens.

1.4.D0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.4.1.Alicitante apresentou Cronograma fisico-financeiro em consonéncia com o item 10.2.1.3 do Edital.
Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.5.CURVA ABC
1.5.1.Alicitante apresentou a Curva ABC em conformidade com Edital.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.CONCLUSOES
2.1.Apds analise das documentagdes técnicas de engenharia relacionadas a proposta de pregos, posto
que as demais andlise realizadas no parecer anterior. Foram identificados erros sanaveis na proposta de
precos, passiveis de corregdes:

2.1.1.Correcéo do Relatdrio Analitico do Custos Unitarios para manter concordancia dos precos unitarios
com a planilha de orgamento sintético;

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - Este é o Relatério.
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26/10/2018 11:35:54

26/10/2018 11:36:27
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RODRIGO DA SILVA SANTOS

Siape 1016145

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - O licitante tera até as
15h para realizar as corregdes necessarias.

Boa tarde a todos. retornaremos as 15h, Horario de Brasilia.

Solicitamos adiantamento do prazo para o envio da planilha dado a complexibilidade de um desconto
linear em todos os itens, e para fim de atender todas as solicitagdes do Sr. Pregoeiro.

Aguardaremos até as 16h, horario de Brasilia, impreterivelmente.

acusamos o recebimento do arquivo as 16h. enviamos para analise.

Permanegam atentos, pois retornaremos até as 18h, possivelmente com a resposta do setor Técnico de
Obras e Engenharia.

suspenderemos a sessao e reiniciaremos os trabalhos amanha as 10h, horario de Brasilia.

boa tarde a todos!

Bom dia

peco desculpas pelo atraso, oscilagdo com a conexao.

retomaremos os trabalhos neste momento

passarei a expor relatério do Departamento Técnico de Obras e Engenharia deste IFRR

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - Apds reanalise da
proposta da empresa MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES
LTDA-EPP, com corregdes, para verificacdo das conformidades com exigéncias estabelecidas pelo Edital
RDC Eletrénico n°® 01/2018, encaminho as seguintes consideragdes a seguir. i

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.ANALISE DA
ACEITAGAO DA PROPOSTA

1.1.DA CARTA PROPOSTA

1.1.1.A licitante apresentou a Carta Proposta (fls. 468) em conformidade com o item 10.2.1 do Edital.
1.2.DA PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA

1.2.1.A planilha atende as exigéncias do item 10.2.1.2 do Edital -

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.3.COMPOSICAO DE
CUSTOS UNITARIOS

1.3.1.0 relatério das composigdes de custos unitarios atende a exigéncias do Edital.

1.4.00 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.4.1.0 cronograma fisico-financeiro em acordo com o item 10.2.1.3 do Edital.

esclarego que o tempo entre as mensagens esta um tanto prolongado em razéo de oscilagéo da internet,
contudo, permanegam conectados.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 1.5.CURVA ABC
1.5.1.Allicitante apresentou a Curva ABC em conformidade com Edital.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - 2.00ONCLUSOES
2.1.Apds andlise das documentagdes técnicas de engenharia relacionadas a proposta de precos, posto as
demais analise realizadas no parecer anterior. Ndo foram identificados inconsisténcia na proposta de
pregos, considerando assim a licitante HABILITADA.

Este é o Relatorio.

RODRIGO DA SILVA SANTOS

Siape 1016145

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - todas as declaragdes e
certiddes exigidas em edital encontram-se em conformidade com a legislagao

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - no que diz respeito as
habilitagdes juridica, fiscal (federal, estadual e municipal), trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira,
estéo todas validas e atendem a legislagéo vigente.

Para MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST - desta maneira
concluimos pela aceitagdo da proposta e habilitagdo dos documentos enviados

Senhor fornecedor MADA CONSTRUCOES CIVIS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST,
CPNJ/CPF: 12.678.457/0001-39, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo
Presidente da Comisséo de Licitagdo.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagéo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengao de recurso: 26/10/2018 as 12:15.

Apds encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sesséo as 12:17 horas do dia 26 de Outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissé&o da

Licitagao.

JERILLY PAULA SOUTO
Presidente

ALEF DE SOUSA SILVA
Presidente substituto

FRANCISCO DA SILVA PIMENTEL
Membro




